ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

na realizacj¢ ushugi polegajacej na pelnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie
wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania pn.”Podniesienie jakoSci i
skutecznosci dzialan medycznych podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach”,
dla ktorego udzielono dotacji celowej ze Srodkow Funduszu Medycznego w ramach

Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260

. Zamawiajacy
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z 0.0. zS. w Brzezinach (95-060) przy ul. M. Sktodowskie;j
— Curie 6, KRS: 0000314018, NIP: 833-138-44-12, REGON: 100576369
Il. Adres inwestycji
ul. M. Sktodowskiej — Curie 6, 95-060 Brzeziny, Gmina Brzeziny, Powiat Brzezinski,
wojewodztwo todzkie, dziatka nr: 3830, 3829 obregb: 102101 1.0008
I11.Cel inwestycji
Celem gltownym zadania jest podniesienie jakosci 1 skutecznos$ci dziatan medycznych
podejmowanych w SOR w Szpitalu w Brzezinach wobec 0s6b w stanie naglego zagrozenia
zdrowia 1 zycia poprzez podniesienie jakosci 1 funkcjonalnos$ci infrastruktury technicznej
obecnie wykorzystywanej przez SOR. W wyniku przebudowy, modernizacji i doposazenia
mieszkancy regionu zyskaja dostep do Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego kompleksowo
przygotowanego do szybkiego, efektywnego i skutecznego dziatania w przypadkach
naglych zachorowan, urazéw, w tym urazéw wielonarzagdowych, zdarzen masowych,
sytuacji zagrazajacych zyciu 1 zdrowiu oso6b poszkodowanych.
V. Zakres rzeczowy inwestycji
1. Usluga, stanowigca przedmiot umowy, $wiadczona bedzie w nastgpujacym zakresie:
a) reprezentowanie Zamawiajgcego w procesie budowalnym w zakresie merytorycznego
nadzoru nad realizacja inwestyciji,
b) opracowanie harmonogramu realizacji i odbioru poszczegodlnych etapow robot
budowlanych,
c) przekazanie placu budowy wykonawcy/om robot budowlanych,
d) prowadzenie wpisow w Dzienniku Budowy, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane oraz aktéw wykonawczych, a takze sztuka budowlang 1 ogdlnie przyjetymi

dobrymi praktykami prowadzenia nadzoru nad inwestycja budowlana,



VI.

e) dokonywanie odbioréw poszczegolnych etapow robot budowlanych, w tym odbioréw
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

f) prowadzenie i protokotowanie narad koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji,
z czestotliwoscig ustalong z uczestnikami procesu inwestycyjnego, nie rzadziej jednak
niz 1 x w tygodniu,

g) prowadzenie oceny materialdow budowlanych i elementéw wbudowywanych,
instalacyjnych wykorzystywanych do wykonania projektu, w zakresie zgodnoS$ci
z zapisami projektow branzowych, ich jakosci, kompletnosci 1 zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego,

h) opiniowanie rozwigzan proponowanych przez wykonawce/6w robot budowlanych,
ktoére nie zostaty doprecyzowane w projekcie budowlanym lub rozwigzan zamiennych,

i) prowadzenie nadzoru nad zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych,

J) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad okreslonych w Planie Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia,

K) udzial w odbiorach robét,

I) wizytacja inwestycji nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu,

m) wykonywanie innych niz okreslone w punktach a-l czynnosci, a zwyczajowo przyjetych
jako  zasady  dobrej  praktyki  nadzoru  inwestorskiego, = niezbednych
do zapewnienia ustugi nadzoru inwestorskiego w sposob profesjonalny i rzetelny.

Termin realizacji inwestycji
Planowanym jest realizacja inwestycji w terminie od 10.07.2024 r. do 06.12.2024 r.,
a realizacja ustugi nadzoru w terminie od 20.07.2024 r. do 06.12.2024 r.
Termin wykonania przedmiotu umowy okresla si¢ do dnia planowanego zakonczenia
wszystkich robot budowlanych niezbednych do kofcowego odbioru inwestycji,
doprecyzowanego w umowie/ach z wykonawca/ami robdt budowlanych, z zastrzezeniem,
ze kazdorazowe wydtuzenie terminu zakonczenia robot budowalnych, potwierdzone
aneksem/ami do umowy/6w z wykonawca/ami robdt budowalnych, powoduje wydtuzenie
terminu realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego.

Zabezpieczenie realizacji zadania

W ramach zabezpieczenia realizacji zadania Zamawiajacy wymaga, aby Oferent posiadat

doswiadczenie w realizacji tozsamych ushug polegajgce na petnieniu w latach 2020 — 2023

co najmniej 3 kompleksowych nadzorow inwestorskich w ramach zadan o wartosci

nie mniejszej niz 2.000.000,00 zt. Warunek ten stanowi kryterium dostepu w postepowaniu,
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co oznacza, ze Zamawiajacy bedzie rozpatrywat tylko oferty oferenta speiniajacego ten
warunek.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia osob, ktorych wiedza i do$wiadczenie
gwarantujg profesjonalne i rzetelne §wiadczenie ustugi, w tym osoby z uprawnieniami
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen
w zakresie:

a) wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

b) wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wskazania osoby pelnigcej funkcj¢ lidera zespolu osob
delegowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia stalego sktadu zespotu oséb delegowanych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy przez caty okres realizacji umowy.

5. W przypadku zaistnienie okoliczno$ci/zdarzen losowych, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie podpisania umowy, generujacych konieczno$¢ zmiany w skladzie
zespotu o0so0b delegowanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia danego czlonka zespotu, osobg
o uprawnieniach i1 kompetencjach nie gorszych niz posiadane przez osobg¢ pierwotnie
wskazang na cztonka zespolu. Zmiana musi zapewniac ciggtos¢ realizacji ustugi 1 nie moze
trwa¢ dtuzej niz 4 dni robocze.

6. Zamawiajacy wymaga, aby Oferent byl ubezpieczony na okres realizacji zadania
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej
zwigzane] z przedmiotem zamodwienia na kwot¢ gwarancyjng roOwng co najmniej
100.000,00 zt. Potwierdzenie ubezpieczenia stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

VIl. Etapy wyboru swiadczeniodawcy ustugi nadzoru inwestorskiego
| etap — od 03.07.2024 r. do 12.07.2024 r.

Ztozenie podpisanej oferty w wersji elektronicznej na adres a.kurzynska@szpital-

brzeziny.pl.
Il etap — od 15.07.2024 r. do 17.07.2024 r.

Ocena ztozonych ofert. Zamawiajacy w ramach oceny ma prawo do wystapienia

do Oferenta o udzielenie dodatkowych wyjasnien i informacji w przypadku koniecznosci
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Vil

IX.

XI.

XIl.

uszczegoOtowienia zapiséw oferty. Zamawiajacy ma prawo do odrzucenia oferty z razaco
niska 1 razaco wysoka cena.

Il etap — od 18.07.2024 r. do 19.07.2024 r.

Wybor oferty. Podpisanie umowy.

I. Kryteria oceny ofert

Cena — 100%

Sposdb przygotowania oferty

Ofert¢ nalezy przygotowal poprzez szczegdtowe wypehienie i podpisanie formularza
oferty.

Termin i sposob skladania ofert

Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do 12.07.2024 r. na adres a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl.

Oferte stanowi wypetiony i podpisany formularz oferty. Ztozenie oferty jest jednoznaczne
z akceptacja projektu umowy, stanowigcego zatacznik do zaproszenia do sktadania ofert.
Osoby do kontaktu

Aneta Kurzynska — Kierownik ds. inwestycji i administracji budynkami, tel. 500 044 688,

e-mail: a.kurzynska@szpital-brzeziny.pl

Wioleta Starosta — Koordynator Dziatu technicznego i administracji budynkami,
tel. 507 004 806, e-mail: w.starosta@szpital-brzeziny.pl

Zalaczniki

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy

3. Dokumentacja techniczna inwestycji
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